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KIVITELEZÉSI  SZERZŐDÉS 

 TERVEZET 

 

(Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás során felmerülő új 

információkhoz kötődően az aláírásra kerülendő szerződést javítsa, kiegészítse, a javítás, 

kiegészítés a felhívásban közölt tartalmi elemet és bírálati elemet nem érintheti) 

amely létrejött egyrészről 

, :mint megrendelő – továbbiakban: Megrendelő – melynek adatai a következők:  

Név:  

Cím, székhely: 

Aláírásra jogosult hivatalos képviselő:  

    Cím, székhely:  

    Elérhetősége:  

Adószám:  

Levelezési cím:  

Telefon :  

E-mail cím:  

Számlavezető pénzintézet: 

Pénzforgalmi számlaszám: 

Számlázási cím:  

másrészről a(az)  :mint vállalkozó- továbbiakban: Vállalkozó – melynek adatai a 

következők:  

Név: 

Cím, székhely: 

Nyilvántartó cégbíróság neve:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám: 

Aláírásra jogosult hivatalos képviselő:  

      Cím, székhely: 

      Elérhetősége: 

Levelezési cím:  

Telefon: 

E-mail cím:  

Számlavezető pénzintézet: 

Pénzforgalmi számlaszám: 

Számlázási cím:  

Kivitelezői nyilvántartási szám:  

 

együttesen: Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:  

1./ Előzmények, szerződés tárgya, a szerződés hatálya, a teljesítés helye, a munkavégzés 

megkezdésének időpontja, alapvető információk, teljességi nyilatkozat   

1.1. Előzmények: Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 

(továbbiakban: Kbt.) szerinti nyílt eljárást Kbt. 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárást 

folytatott le.  

1.2. Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese.  

1.3. A szerződés tárgya: „Ásotthalmi Tölgyfa Óvoda fejlesztése” 
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1.4. A szerződés hatálya: Felek megállapítják, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás 

eredményeként ____________________________________________tárgyában  az alábbi 

kivitelezési vállalkozási szerződést kötik. ( továbbiakban: szerződés )  

    

1.5. A teljesítés helye:  Ásotthalom, ______________________________________, 

hrsz:___________________________ 

1.6 Felek a jelen  szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő 

közbeszerzésre irányuló ajánlattételi felhívása, az ajánlattételi dokumentáció, műszaki 

dokumentáció  a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata, s az ajánlat részeként a 

Vállalkozó által aláírt vállalkozói nyilatkozata  szerint kötik meg, figyelemmel a vonatkozó 

közbeszerzési és építésügyi és a beépítést és a termékek specifikációit tartalmazó és a  

vonatkozó pénzügyi  hatályos jogszabályokra.   

1.7.Fentiek alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az elvégzendő 

felújítási munkákat  az ajánlati felhívásban, dokumentációban, műszaki leírásban, illetve a 

Vállalkozó ajánlatában meghatározott műszaki tartalom szerint jelen szerződéses 

elvárásoknak megfelelően.  

 

1.8.Megrendelő és Vállalkozó rögzíti, hogy az elvégzendő  munkák terjedelmét az árazott 

költségvetés és a Vállalkozó által elfogadott műszaki leírás és kapcsolódó iratanyaga foglalja 

magába. 

1.9.Vállalkozó kijelenti, hogy a Műszaki leírás kellően részletes és a kivitelezésre alkalmas, 

továbbá a Vállalkozó nyertes ajánlatában szereplő költségvetése a Műszaki leírásban szereplő 

munkákat teljes körűen tartalmazza, és e vonatkozásban Vállalkozó a teljes felelősséget 

vállalja. A jelen szerződés megkötését követően a Vállalkozó kivitelező viseli annak 

jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a 

Vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, 

de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

1.10.A Munkavégzés megkezdésének időpontja: 201_____. ___________  ______ napja. 

A teljesítési határidő: ____________ nap, ennek megfelelően, a munkavégzés  befejezésének 

időpontja: 201______________  _______napja.   

Megrendelő előteljesítést elfogad.    

2./ Vállalkozó jogai, kötelezettségei, felelőssége, felelősségbiztosításának igazolása:  

2.1.Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Megrendelő ajánlattételi felhívása, 

ajánlatkérési dokumentációja, az ajánlatkérési dokumentáció részét képező ( amennyiben 

releváns ) engedélyek, műszaki leírás, a vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló 

árazatlan költségvetési kiírás és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata alapján  

teljes körűen megvalósítja az építési felújítást, biztosítja  a szükséges anyagokat, eszközt, 

berendezést, felszerelést, munkát, melyek szükségesek a felújítási munkák 

megvalósításához, üzembe helyezéséhez, üzemszerű működéséhez. 

 

2.2. Megrendelő az építési beruházás műszaki iratanyagát a közbeszerzési eljárás során a 

Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta, azt vállalkozó a kivitelezőtől elvárható 
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gondossággal ellenőrizhette és azt követően az építési beruházás megvalósítására 

alkalmasnak találta.  

 

2.3.A szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a teljes 

körű kivitelezés működőképes, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához 

szükséges. A kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie minden olyan építészeti, 

épületgépészeti, elektromos munkát, melyek szükségesek a vonatkozó jogszabályi és 

hatósági előírásoknak, szabványoknak való megfeleléshez és az azokban előírt feltételek 

alkalmazásához.  

 

2.4.Vállalkozó haladéktalanul közöl Megrendelővel minden olyan körülményt, amely jelen 

szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőt érinti, vagy befolyásolja. 

 

2.5.A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a felelős, 

így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak 

jogszerű foglalkoztatásáért, továbbá Vállalkozó felelős az alkalmazottainak, 

alvállalkozóinak magatartásáért a munkavégzés helyén. A munkavédelmi eszközöket és 

berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, ezáltal a 

biztonságos kivitelezési feltételek adottak. A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére 

az előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása. A Vállalkozónak 

olyan személyeket kell alkalmaznia, akik szakmájukban megfelelően képzettek, 

gyakorlottak és tapasztaltak. A Vállalkozó köteles mindent megtenni annak érdekében, 

hogy alkalmazottai és munkásai rendbontó vagy jogszabályba ütköző viselkedését 

megelőzze. A Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót ezen személyek haladéktalan 

eltávolítására. A teljesítésben résztvevők szociális ellátását  Vállalkozónak a saját 

költségére kell biztosítania. 

 

2.6.A kivitelezés időtartama alatt a munkaterületen a Vállalkozó kötelezettsége az élet- és 

vagyonbiztonság megóvása, valamint a munka- és tűzvédelmi előírások betartása, ezek be 

nem tartásából eredő kárát nem háríthatja át Megrendelőre. Ha a munkaterületen a 

Vállalkozó vagy a vele szerződéses kapcsolatban lévő alvállalkozók (közreműködő), 

beszállítók (akár szándékosan akár véletlenül) kárt okoznak, (beleértve az őrzési 

hiányosságokat is), Vállalkozó köteles a kárt megtéríteni vagy az eredeti állapotot 

helyreállítani. 

 

Vállalkozó feladata a jelen szerződés tárgya szerinti munkáknak a szerződés 2.2. pontja 

szerinti megvalósítása, függetlenül attól, hogy a benyújtott tételes költségvetés tartalmaz-e 

minden tételt, mennyiséget, beleértve a Ptk. 6:244.§-a   szerinti műszaki szükségességből 

eredő munkákat is, azzal, hogy többletmunka esetén a vállalkozó köteles elvégezni a 

vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe 

nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra 

alkalmas megvalósítása nem történhet meg, ugyanakkor a vállalkozó köteles elvégezni az 

utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak 

elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). 

 

2.7.A szerződés tárgyát képező létesítmény(ek) kivitelezésére kiadott engedély(ek)ben 

foglaltakat Vállalkozó mindenkor maradéktalanul köteles betartani. Ezen engedély(ek)ben 

foglaltak be nem tartásából eredő károkat Vállalkozó viseli. A munka körülményeire 

vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott, jogszerű utasításokat a 
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Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt haladéktalanul 

értesíteni. 

 

2.8.Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre 

való alkalmasságot megvizsgálni. A Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel. 

Az esetleges hiányosságokat a Felek jegyzőkönyvben rögzítik, és ebben felhívják egymás 

figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. Ezen túlmenően minden olyan fontos 

információról feljegyzés készítendő, amely a munkavégzőkre, az ütemezésre, a minőségre 

és az elszámolásra hatással lehet. Köteles továbbá a Vállalkozó megvizsgálni, hogy a 

munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem 

akadályozzák-e a munkavégzést. 

 

Vállalkozó köteles az elvárható gondossággal és igyekezettel kivitelezni a munkákat, az 

esetleges hibákat, hiányosságokat kijavítani a szerződés előírásaival összhangban. 

 

2.9.A megvalósítás ideje alatt a Vállalkozónak az összes kivitelezői (alvállalkozói) 

tevékenységről áttekintéssel kell rendelkeznie. 

 

2.10. A kivitelezés során a munka folyamatos végzését Vállalkozónak biztosítani kell, 

aminek érdekében a felmerülő akadályokat azok tudomására jutásakor azonnal jeleznie 

kell írásban, továbbá a megoldási módokat és javaslatokat Megrendelővel egyeztetnie 

kell. 

 

2.11. A Vállalkozó köteles a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett területrészeket 

biztonságosan leválasztani. Vállalkozó a kivitelezéssel érintett területek és az építési 

területen tárolt anyagok és eszközök állag- és vagyonvédelmét biztosítja. 

 

2.12. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő igényeket a Megrendelő által kijelölt 

személlyel minden esetben köteles írásban egyeztetni és elfogadtatni. 

 

2.13. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák során a munkaterületet, akadályoktól 

mentes állapotban tartani és ennek megfelelően tárolni eszközeit, illetve anyagait. Az 

anyagtárolási helyek kialakítása a Vállalkozó kötelessége, a tervezett megoldást a 

Megrendelővel jóvá kell hagyatni. A Vállalkozó köteles a munkaterületről eltakarítani és 

eltávolítani minden törmeléket, hulladékot, illetve olyan berendezést, ideiglenes 

létesítményt, amely a továbbiakban a kivitelezéshez nem szükséges. A Vállalkozó köteles 

a kivitelezés során keletkező hulladékok jogszabályszerű - elszállítására (elszállíttatására), 

valamint az általa esetleg beszennyezett terület megtisztításáról haladéktalanul 

gondoskodnia kell, ellenkező esetben Megrendelő jogosult saját költségén, de Vállalkozó 

terhére a szennyeződést megszüntetni. 

 

2.14. A Vállalkozó köteles a kivitelezést olyan módon végezni, hogy a munkavégzés 

területéről a lehető legkevesebb szennyeződés jusson ki a környező területekre. A 

Vállalkozó köteles betartani a mindenkor érvényes és hatályos környezetvédelmi 

előírásokat, jogszabályokat, hatósági határozatban foglaltakat és munkája során azokat 

maradéktalanul alkalmazni. Az esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes 

hulladékok kezelésére vonatkozóan Vállalkozó köteles minden vonatkozó előírást 

betartani. Vállalkozó köteles biztosítani azt, hogy a Munkaterületen végzett tevékenysége 

során keletkező zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés mértéke nem haladja meg a 

jogszabályokban előírt határértékeket. 
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2.15. A szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli annak minden következményét, 

amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a 

tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést 

megelőzően nem jelzett. 

 

2.16. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét arra, hogy a munkálatok megkezdését 

megelőzően a munkaterületet biztonságosan el kell különíteni, tekintettel arra, hogy az 

intézmény nem kerül bezárásra a munkálatok időtartamára.  

 

2.17. Vállalkozónak a felmerülő hatósági engedélyek megszerzéséhez minden szükséges 

iratot, dokumentumot Megrendelő rendelkezésre kell bocsátani olyan határidőben és 

minőségben, ami  az engedélyek adott határidőben történő megadását nem akadályozzák.  

 

2.18. Vállalkozónak az un. aktiváláshoz szükséges adatokat papír alapon és elektronikus  

alapon az Megrendelő által a sikeres műszaki átadás-átvételt követően  biztosított 

formanyomtatványokon rendelkezésre kell bocsátania.  

 

2.19. Megrendelő előírja, hogy a Kbt 136. § (1) alapján Vállalkozó 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes 

ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

(2) A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az 

országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

2. 21 Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyát a jelen szerződésnek megfelelően, az  

abban szabályozottak, valamint a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, magyar és 

Európai Uniós előírások és szabványok szerint műszakilag és minőségileg kifogástalan 

kivitelben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a teljesítési határidőre 

kivitelezni.  

Amennyiben Vállalkozó nem a feltételek szerinti minőségben teljesít, vagy a 

szerződésben meghatározott műszaki tartalmat a nyertes ajánlatától eltérő, lényegesen 

értéktelenebb megoldással a Megrendelő tudta és beleegyezése nélkül helyettesíti, a 

Megrendelő jogosult az adott munkát, munkarészt a Vállalkozó által visszabontatni és újra 

píttetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni. 

Vállalkozó kivitelezőnek a szerződés teljesítése során a tőle elvárható szakértelemmel kell 

végeznie munkáját. 

 

Amennyiben a szerződésben foglaltak a tervdokumentációban vagy a Vállalkozó nyertes 

ajánlatában meghatározott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem teljesíthetők, 

Vállalkozó más anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendelő előzetes 

jóváhagyásával használhat fel, illetőleg építhet be. Vállalkozó köteles gondoskodni a 

szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, gépek 

felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről, 
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esetleges honosításáról. Biztosítania kell továbbá a berendezések, eszközök, gépek 

kezelési-karbantartási leírását, utasítását. Vállalkozó az építési beruházás azon részei 

esetében, melyek alkalmasságát próbaüzemmel kell igazolni - amennyiben arról a 

vonatkozó szabványok vagy előírások másként nem rendelkeznek – jogszabályi 

feltételeknek megfelelő időtartamú próbaüzemet köteles biztosítani. A kivitelezéssel 

összefüggő minden vizsgálat költsége, így különösen a vizsgálati bizonyítványok, 

megfelelőségi igazolások, próbaüzem költségei, a Vállalkozó kivitelezőt terhelik. Ezen 

vizsgálatok költségeit a vállalkozói díj, mint átalányár magában foglalja. 

 

A Vállalkozó felelős: az építőipari kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdéséért és 

folytatásáért, amennyiben az előírás az építési napló vezetéséért, kivitelezői 

jogosultságának meglétéért, valamint az elvégzett szakmunkák eredményeként létesült 

szerkezetek, berendezések, építmény, építményrész rendeltetésszerű és biztonságos 

használhatóságáért. 

 

Megrendelő vagy a nevében eljáró megbízottja a munka végzését bármikor megtekintheti, 

és ellenőrizheti, hogy a kivitelezés a szerződésnek megfelelően történik-e. 

 

Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést 

elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

 

Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást  

kötelesek egymással közölni. Vállalkozó köteles a Megrendelő és a megbízottja számára 

az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, felvilágosítást megadni. 

 

A kivitelezési tevékenység csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki 

a kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, 

továbbá az építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal 

rendelkezik. 

 

Vállalkozó felelős műszaki vezetője :___________________________________,  

A felelős műszaki vezető tevékenysége a Vállalkozó jelen építési szerződésében vállalt 

építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki. 

 

A Vállalkozó nyertes ajánlatában megnevezett felelős műszaki vezető tartós 

akadályoztatása esetén a Vállalkozónak gondoskodnia kell a helyettesítésről. A 

helyettesítés ideje alatt elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységért a felelős műszaki 

vezetőt helyettesítő – az ajánlattételi felhívás szerinti jogosultsággal rendelkező - személy 

felel. 

 

Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás azonban nem 

terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

 

Ha a Megrendelő vagy megbízott képviselője utasítása jogszabályt, hatósági határozatot 

sért, vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, Vállalkozó az utasítást és az azt 

megtagadó jognyilatkozatot köteles az építési naplóba bejegyezni. 

 

Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt 

figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 
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A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy 

gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. 

 

A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek 

bejelenteni valamennyi alvállalkozóját, aki részt vesz a szerződés teljesítésében és a 

bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról, is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további , a teljesítésbe 

bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni és a bejelentéssel együtt nyilatkozni 

arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

 

Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya a teljesítés során nem haladhatja meg a 65. 

%-ot,  A Megrendelő  a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai 

alapján ellenőrzi , hogy a teljesítésben mely alvállalkozók vesznek részt és hogy az 

alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a  Kbt. 138. § ( 1 ) és ( 5 ) bekezdésében  

meghatározott mértéket.  

 

A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb 

a szerződés szerinti, általános forgalmi adó ( áfa)  nélkül számított ellenszolgáltatás 10-

10%-át elérő biztosítékot köthet ki.( 322/2015. ( X.30. ) Korm. rendelet 27. §. ) 

 

A Vállalkozó kivitelező a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát 

maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden 

olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

Vállalkozó a munka befejezését követően köteles az építési munkaterületet az eredeti 

állapotnak megfelelően helyreállítani, és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

követően a Megrendelő birtokába bocsátani. 

 

Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy jelen vállalkozási szerződés teljesítését - ideértve a 

teljesítéssel összefüggésben keletkezett dokumentumokat és bizonylatokat is – a 

Megrendelő bármikor ellenőrizze. Vállalkozónak biztosítania kell továbbá, hogy az erre 

jogosult szervek, szervezetek ellenőrzési, vizsgálati jogosultságukat a rájuk vonatkozó 

jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően teljesíthessék. Vállalkozó  az esetleges 

ellenőrzés, vizsgálat esetén vállalja, hogy az ellenőrzést, vizsgálatot az erre jogosult 

szervek, szervezetek részéről tűri, illetőleg a kért felvilágosítást megadja, a jelen 

szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban 

átadja. 

 

Vállalkozó Felelősségbiztosítási kötvényének száma:__________________________ 

 

    A Biztosító megnevezése:________________________________________________ 

 

3./ A Megrendelő jogai, kötelezettségei:  

3.1. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elősegíteni, és az elfogadott 

teljesítést követően a vállalkozói díjat megfizetni. 
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3.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Vállalkozó által írásban kért információt a 

lehetőségekhez képest 3 (három) munkanapon belül az igényelt dokumentum 

átadásával, vagy a Megrendelő megfelelő alkalmazottainak/megbízottjainak 

rendelkezésre állásával megadja. 

 

3.3. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet alkalmas állapotban a 

Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.  

 

3.4. Megrendelő jogosult Vállalkozó szerződésszerű teljesítését – Vállalkozó szükségtelen 

zavarása nélkül – bármikor ellenőrizni. 

 

3.5. A Megrendelő a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó számára utasításokat adhat. 

Ezen utasítások azonban összhangban kell, hogy legyenek a szerződésben foglaltakkal. 

A Vállalkozó köteles – hacsak jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen – a 

Megrendelőnek a szerződéssel összhangban tett utasításait betartani. Ezen utasítások 

nem terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illetőleg nem tehetik a 

teljesítést terhesebbé.  

 

3.6. Megrendelő köteles a folyamatban lévő Munkát – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 

szerint –Műszaki ellenőre útján is ellenőrizni.  

 

3.7. A Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési 

tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, 

hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési tervdokumentáció 

betartását. 

 

3.8. Megrendelő kizárólag a szerződésben foglalt Munkák teljes elvégzését fogadja el 

szerződésszerű teljesítésnek. A Műszaki átadás-átvételi eljárást a 191/2009 (IX.15.) 

Korm. rend., valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint kell elfolytatni  A Vállalkozó általi 

készre jelentést követően a Felek megállapodása szerint kerül sor a Munkák átadás-

átvételére a megvalósítás helyszínén. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó nem 

szerződésszerű teljesítését visszautasítani és a jelen szerződésben foglalt 

jogkövetkezményeket alkalmazni. 

 

4./ A vállalkozási díj összege, és a fizetési feltételek:  

4.1   Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződés alapján az alábbiakban 

meghatározott vállalkozói díjra jogosult a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján:  

A vállalkozási díj megállapításának alapja, a vállalkozó által beárazott költségvetési 

kiírás.  

A Vállalkozó jelen szerződésben vállalt munkákat egyösszegű ajánlata alapján végzi 

el. Vállalkozót megillető ellenszolgáltatás átalánydíj. Megrendelő egyéb jogcímen 

semmilyen térítést nem fizet.  

vállalkozói díj nettó:                                                           __________________Ft 

azaz __________________________________________________________forint  

A kifizetés során a fordított ÁFA szabályai érvényesülnek. 

Az ÁFA mértékére  a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak. 

 



 9 

4.2  A Vállalkozói díj esetében tartalékkeret kikötésére nem került sor. 

           A Vállalkozó előleget kér / előleget nem kér ( a megfelelő aláhúzandó ) 

           Az előleget a részszámlában kell elszámolni.  

 

4.3 A Megrendelő kötelezi magát, miszerint a Vállalkozó szerződésszerű szolgáltatását 

követően a munkákat átveszi és azért a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói 

díjat időben és rendben kifizeti.  

4.4.   A teljesítés során ____________db számla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának 

lehetősége biztosított az alábbiak szerint: 

A végszámla összegéből kerül visszavonásra az előleg. 

A végszámla elismerésének feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási 

és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület 

rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása.  

 

Ajánlatkérő a  műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően benyújtott számlát 

fogadja be.  

 

            A Vállalkozó akkor jogosult rész-számla kiállítására, ha az elvégzett munkákat 

Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette. Megrendelő igénye szerint az 

átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, 

nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja.  

            A Vállalkozó akkor jogosult a vállalkozói díjról végszámlát kibocsátani, 

amikor az át- 

            adás-átvétel teljes egészében, sikeresen megtörtént.  

 

            A kifizetés pénzneme: a forint ( HUF ). 

A szerződés finanszírozása: intézményi költségvetésből történik. 

Vállalkozó nyilatkozik, hogy az ajánlati műszaki  dokumentációban és az ajánlatban 

szereplő valamely munkarész elmaradása esetén nem tarthat igényt az adott 

munkarészre eső vállalkozási díjra. Az ajánlatkérő a megfelelően igazolt teljesítés 

alapján benyújtott számlát fogadja el.  

4.4 Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1)–(2) bekezdés szerinti kamat és 

költségátalány felszámítására jogosult. 

4.5 Jelen szerződés hatálya alatt a Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott adataiban (a 

nevében, cégformájában, adószámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári 

napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. Az értesítés elmulasztása esetén a 

számlát a Megrendelő visszautasíthatja. 

4.6 A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a fizetendő számlából levonásra kerüljön 

Megrendelő esedékes kötbérigénye.  
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4.7 A kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell 

eljárni. 

 

4.8 A számlának mind formailag, mind tartalmilag meg kell felelnie az Általános Forgalmi 

Adóról szóló törvényben foglalt előírásoknak. A Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni 

a teljesítés alapját képező szerződés számát, valamint azt a tényt, hogy a számla a jelen 

szerződés tárgya szerinti közbeszerzési eljáráshoz tartozik. A Vállalkozó köteles 

benyújtani a szerződésszerű teljesítés tényét igazoló, a Megrendelő által előírt tartalmi 

elemekkel rendelkező, aláírt teljesítési igazolást is. Ezek hiányában a számlát a 

Megrendelő nem fogadja el. . 

 

4.9 A számlázáshoz kapcsolódóan Vállalkozó kijelenti, hogy kérte felvételét és szerepeltetését 

az NAV köztartozásmentes adózói adatbázisba „ KAB „ .  

 

4.10 Ezért szerződő felek megállapodnak abban, hogy ellenőrzési kötelezettségét 

ajánlatkérő a „ KAB „-on keresztül történő lekérdezéssel teljesíti.  

 

4.11 Az előzőekben leírtak hiányában Vállalkozó köteles a kapcsolódó számlákhoz csatolni 

a számla kiállítást megelőző 15 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes 

adóigazolást.  

 

4.12 Megrendelő szerződő fél, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli 

értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére 

meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi 

eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben meghatározott határidőben - mely legfeljebb 

huszonöt nap lehet - nem fejezi be, a Vállalkozó szerződő fél kérésére, a teljesítésigazolást 

köteles kiadni. 

 

4.13 A számlák benyújtásának feltétele az építési műszaki ellenőr és a Megrendelő által 

aláírt teljesítésigazolás csatolása. 

 

4.14 A Vállalkozó nyilatkozik, hogy az általa megadott vállalkozói díj a befejezési 

határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely fedezetet nyújt mindazon munkák 

elvégzésére és azok költségeire, melyet jelen szerződés Vállalkozó kivitelező 

kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott 

munkák teljes körű megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és 

adottságokat. A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével 

összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat ( ideértve az esetlegesen a Szerződés 

teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználói díjat is ). A 

Vállalkozó nyilatkozik, hogy tudomással bír arról, hogy a vállalkozási díjon kívül a 

Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult 

költséget elszámolni. A vállalkozói díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés 

elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlat tartalmazz, melyre vonatkozóan a 

vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi, a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez 

szükséges munka és anyagköltséget tartalmazza.  

 

4.15 A Ptk 6:130. §- a alapján,  ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének 

idejét nem határozták meg, a pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának vagy 

számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell teljesíteni. Ha a 

pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóság, a szerződő hatóságnak nem minősülő 
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vállalkozással kötött szerződése esetén pénztartozását a jogosult fizetési felszólításának 

vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles teljesíteni, ebben 

az esetben a számla kézhezvételének napja nem képezheti a felek között érvényes 

megállapodás tárgyát. 

A jogosult teljesítésétől számított harminc napon belül kell teljesíteni a pénztartozást, ha 

a) a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvétele a jogosult teljesítését 

(vállalkozási szerződés esetén az átadás-átvételi eljárás befejezését) megelőzte; 

b) nem állapítható meg egyértelműen a jogosult fizetési felszólítása vagy számlája 

kézhezvételének időpontja; vagy 

c) a kötelezettnek fizetési felszólítás vagy számla bevárása nélkül teljesítenie kell fizetési 

kötelezettségét. 

 

5./ Vállalt teljesítési határidők, a szerződés teljesítése:    

5.1. Szerződéses határidő:         ____________________mely időpontra a Vállalkozó köteles 

teljesíteni, s átadni:  

 jegyzék szerint a vállalkozás tárgyát képező feladat teljes átadási 

dokumentációját, ezen belül Valamint a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 

aláírt és felülbélyegzett műszaki megvalósulási dokumentációt, stb.  

 a vállalkozó köteles a felhasznált anyagok minőségét minőségi tanúsítványok, 

szállítólevelek, műbizonylatok átadásával igazolni, 

 esetleges engedélyeket, nyilatkozatokat, megvalósulási dokumentációt. 

A munka befejezéséként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott 

időpontban a Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet 

vesznek fel.  

   5.2.  A szerződés mellékletét képező műszaki dokumentációban meghatározottakon túl a 

beépítés folyamán megfogalmazott kivitelezést érintő megrendelői módosítás és vis 

major esetét kivéve a teljesítési határidő nem módosulhat. 

 

5.3. Vállalkozó feladatai a teljesítés kapcsán: Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-

átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, 

ha a Megrendelő a szolgáltatást nem veszi át. 

Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, 

amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal 

járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 

Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül az elvégzett munkát a Felek utó-

felülvizsgálati eljárás keretén belül felülvizsgálják. A Megrendelő készíti elő az utó-

felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a Vállalkozót. 

 

5.4 A Szerződés tárgya eredmény kötelem, a Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Műszaki 

Dokumentációban szereplő valamennyi munkát elvégzi és biztosítja, hogy a kivitelezés 

átadásakor a kivitelezés - a Műszaki Dokumentációnak, az alkalmazandó 

jogszabályoknak, hatósági előírásoknak, a szerződéskötéskor hatályban lévő magyar és 

honosított európai szabványoknak, és a kellékszavatos vállalkozói teljesítés érdekében a 

rendeltetésszerű használat - követelményeinek megfelel. 
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A fentiek miatt a Vállalkozó köteles minden, a Műszaki Dokumentációban szereplő 

valamennyi munkát a Műszaki Dokumentációban meghatározott tartalmon túl is 

elvégezni, amely a vállalkozás megvalósításához szükséges.  

 

5.5  Megrendelő feladatai a teljesítés során: 

       A Megrendelő köteles a munkát időközönként ellenőrizni. 

       A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást  

        kötelesek egymással közölni. 

       A Vállalkozó kérésére - szükség esetén - a megrendelő köteles a tervek magyarázatát, a 

       részletes kivitelezési utasítást megadni. 

 

6. Műszaki átadás-átvétel,  

 

6.1 A Vállalkozó az átadás-átvétel tervezett időpontja előtt legalább 8 munkanappal 

írásban felhívja a Megrendelőt, és a Műszaki Ellenőrt a kivitelezés megtekintésére és 

előzetes bejárására, annak érdekében, hogy felek feltárják az átadás-átvételt esetleg 

akadályozó hibákat és hiányosságokat. 

6.2 Az előzetes bejáráson tapasztalt hibákról és hiányosságokról Felek jegyzőkönyvet 

vesznek fel, mely alapján Vállalkozó 8 napon belül köteles a hibákat, hiányosságokat 

kijavítani és a Beruházást készre jelenteni, és az átadás-átvételi eljárásra legalább 8 

napos határidő tűzésével, előzetesen egyeztetett időpontra Megrendelőt és a Műszaki 

Ellenőrt írásban meghívni. 

6.3 Az átadás-átvételi eljárásról a Felek egyidejűleg jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben 

Megrendelő vagy átveszi a kivitelező által elvégzett munkákat., vagy ha a Vállalkozó 

teljesítése nem szerződésszerű, az átvételt megtagadja, felsorolva az átvételt 

akadályozó hibákat és hiányosságokat.  

Abban az esetben, ha Vállalkozó hibájából Megrendelő az átvételt megtagadja, úgy 

Vállalkozó az átvételt megtagadó jegyzőkönyvben felvett hibákat és hiányosságokat 8 

napon belül orvosolja és ezt követően legalább 8 napos póthatáridő tűzésével 

előzetesen egyeztetett időpontra ismételten meghívja az átadás-átvételi eljárásra 

Megrendelőt és a Műszaki Ellenőrt. 

Az átadási dokumentáció - a megvalósulási tervdokumentáción túlmenően - legalább a 

következőket kell, hogy tartalmazza: ( értelemszerűen alkalmazva )  

- a beépített anyagok I. osztályú minőségét tanúsító, hatályos jogszabályokban 

foglaltaknak megfelelő igazolások, műbizonylatok, minden gép, eszköz, 

berendezés, termék szabványossági minősítő irata, ennek hiányában alkalmazási 

engedélye, 

- gépkönyvek minden géphez, berendezéshez, 

- karbantartási és kezelési útmutatók, üzemeltetési, használati és karbantartási 

utasítások a Fővállalkozó kivitelező által megvalósított munkarészekre, 

berendezésekre, szerkezetekre, burkolatra stb.,  

- mérési jegyzőkönyvek és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyvei, 

minőségvizsgálati, minőségtanúsítási jegyzőkönyvek, szakvélemények, 

- tervezői, kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, 

- építési naplók másodpéldányai azok összes mellékletével,  

- az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-

nyilvántartó lap, hulladék elszámolási bizonylatok, 

- ha rendelkezésre áll, az energetikai tanúsítvány, 
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- a jótállási tevékenységet végző szervezetek, szakszervizek listája (név, cím, 

telefonszám), jótállási dokumentumok (beüzemelési dátum kitöltve, 

lebélyegezve), 

- az átadásra kerülő tartalék alkatrészek leltári jegyzéke,  

- üzempróbáknál készült - a próbaüzem Intézmény által is aláírt - jegyzőkönyve, a 

próbaüzemi naplóval, 

- a szükséges hatósági és közműnyilatkozatok, 

- szükség szerinti leltárfelvételi listák, 

- egyéb olyan jegyzőkönyvek, bizonylatok, dokumentumok, amelyek a műszaki 

átadás-átvételi eljáráshoz szükségesek 

oly módon, hogy az átadott dokumentáció minden lapjáról egyértelműen azonosítani 

lehessen a kivitelezés és beépítés pontos helyét. 

Az átadási dokumentációban szereplő minden dokumentumnak magyar nyelvűnek kell 

lennie. 
 

6.4 A műszaki átadás-átvétel feltétele a jelen szerződésben meghatározott munkák I. 

osztályú, maradéktalan teljesítése. 

 

6.5. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó kivitelező teljesítésétől, vagy az erről szóló 

írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

   Abban az esetben, ha a Vállalkozó hibájából a megismételt átadás-átvételi eljárást 

követően is a hibák kijavítására nem kerül sor, úgy Megrendelő választása szerint az 

esetleges hibák értékének megfelelő árcsökkentést kérhet, vagy a hibákat a Vállalkozó 

költségére harmadik személlyel kijavíttatja.  

 

6.6  A Vállalkozó a beruházás átadáskor az átadás-átvételi dokumentáció részeként – 

amennyiben van ilyen – köteles átadni a Megrendelő részére magyar nyelven a beépített 

anyagokra és berendezésekre vonatkozó minőségi tanúsítványokat, használati és 

karbantartási utasításokat, garancia jegyeket az egységes karbantartási könyvet. A 

Vállalkozó felelős az átadás-átvételi dokumentáció átadásának elmulasztásából, vagy a 

késedelmességéből vagy hiányosságából eredő Megrendelőt ért károkért. 

6.7  Megrendelő kiköti, hogy vállalkozó teljesítése során a Megrendelő a keletkező szerzői 

jogvédelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik 

személynek átadható felhasználási jogot szerez, valamint Megrendelő jogot szerez az 

alkotás(terv) átdolgozására. Felek egyetértenek azzal, hogy ha a Megrendelő bármely 

okból nem valósítja meg, vagy részleteiben valósítja meg a projektet, akkor a szerzői 

jogvédelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy 

az általa megjelölt személyre.  

6.8. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a kivitelezés olyan jelentéktelen hibái, 

hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, 

pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. 

  

7./ Munkák módosítása 

Amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott munkákon olyan 

módosításokat hajt végre, amelyekhez a Megrendelő előzetesen, írásban nem járult 

hozzá, a Megrendelő saját kezdeményezésre követelheti a bontást, a kijavítást, a 

szerződés pontos megvalósításához szükséges újrakezdést, tekintet nélkül arra az 
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árcsökkentésre, amelyet azon bontások, kijavítások, vagy újrakezdések miatt 

követelhet, amelyek az építmény minőségét ronthatják. 

A Megrendelő nem tartozik a Vállalkozónak többletfizetséggel az engedély nélkül 

végzett módosított munkákért, ha azok többlet költséget okoztak a Vállalkozónak az 

eredeti költségekhez képest. 

 

8. / Építési napló és Műszaki ellenőr:   

 

A Munkaterületen a Vállalkozó Felek egyező akarata alapján  a 191/2009 (IX.15.) 

Korm. rendelet és mellékletei szerinti mindenkori előírásainak megfelelő – jelen 

esetben papír alapú  - építési naplót vezet, melyben rögzítésre kerül a beruházást érintő 

minden lényeges tény, körülmény. 

Az építési naplóba a Vállalkozó, a Megrendelő, és a műszaki dokumentációban 

szereplő műszaki leírásokat készítő tervező, valamint a műszaki ellenőr jogosult 

bejegyzést tenni. 

Az építési naplóba bejegyzést tehet: 

Megrendelő képviselője:________________________________________________ 

Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr: __________________________ 

                       Névjegyzéki szám:  

                       Telefon:  

Vállalkozó felelős műszaki vezetője: ______________________________________ 

                       Névjegyzéki szám:  

                       Telefon:  

A műszaki ellenőr feladata, hogy ellenőrizze, hogy a Vállalkozó betartja-e a 

szerződést, és a kötelezően alkalmazandó jogszabályokat, a szerződésben és a műszaki 

dokumentációban meghatározott szabványokat, előírásokat és a hatósági engedélyeket, 

ellenőrizze, hogy a Vállalkozó megfelelő minőségben végzi-e a munkát, ellenőrizze az 

egyes szakaszok elkészültét, és a Vállalkozó által benyújtott számlákban feltüntetett 

összegek helytállóságát. 

Megrendelő, illetve a nevében eljáró műszaki ellenőr köteles a munkaterületet a 

jogszabályi előírások szerint ellenőrizni és az ellenőrzéskor az építési naplóban a 

Vállalkozó bejegyzéseit igazolni. A Vállalkozó minden olyan körülményről, amely a 

teljesítési határidő betartását veszélyezteti, az építési naplóba történő bejegyzésen 

kívül, közvetlenül szükség szerint telefonon is köteles értesíteni a műszaki ellenőrt. A 

Megrendelő jogosult a munkák végzését bármikor – napszaki és időszaki korlátozás 

nélkül – ellenőrizni vagy ellenőriztetni. 

9./ Törvényes és szerződéses biztosítékok:   

9.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a 

jótállási/garanciális/ szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz jelen szerződés aláírásainak 

megfelelően.  Vállalkozó az árajánlatban tételesen felsorolt rendszer üzemképességéért vállal 

felelősséget és garanciát.  A beépített termékekést a Vállalkozó az adott gyártó meghatározott 

feltételei szerint vállal jótállást.  
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9.2 Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, illetve ha a teljesítés a 

neki felróható okból lehetetlenné vált (meghiúsulás). A kötbér megfizetése nem érinti a 

Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem 

fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól. 

Megrendelő  a kivitelezés idejére teljesítési    biztosíték fizetési kötelezettséget ír/nem ír  elő. 

( A megfelelő aláhúzandó )  

Amennyiben teljesítési biztosíték előírásra kerül, úgy a teljesítési biztosíték mértéke az 

egyösszegű nettó ajánlati ár 5 %-a, melyet a jelen szerződés hatálybalépésekor kell 

rendelkezésre bocsátani.  

A teljesítési biztosíték elmaradását Megrendelő  a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti. 

A fenti biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint az ajánlattevőként szerződő fél 

választása szerint teljesíthetők  

- az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő 

befizetéssel, átutalással, vagy 

- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 

kezességbiztosításával vagy 

- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel. 

 

Megrendelő a 6:186. §  ( 1 ) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, 

ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési 

kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. Felek megállapodtak abban, hogy, 

amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős – késedelmesen teljesít, úgy a 

Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult az alábbiak szerint:  

------ 

------ 

------ 

 

Kötbért a jogosult a vállalkozási szerződés szerint akkor is követelheti, ha kára nem merült 

fel. Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő 

egyéb jogait is. A szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését az erre vonatkozó 

szabályok szerint akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette. A késedelem 

esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. 

Megrendelő elállása vagy felmondása esetén a Vállalkozó köteles a díj arányos részét 

megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a 

kártalanítás az ajánlati (vállalási)  díjat nem haladhatja meg.  

Felek rögzítették, hogy a Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a 

Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét. 

 

9.4. Garancia ( Jótállás) időtartama: __________________________  

 

A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek 

kijavítását 15 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon 

belül befejezni. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult – Vállalkozó értesítése mellett – 

a saját költségére a munkát mással elvégeztetni. 

A műszaki átadás-átvétel időpontjában, illetve a jótállási időn belül észlelt hibákat, 

hiányosságokat a Felek jegyzőkönyvben rögzítik, feltüntetve azok kijavításának, illetve 

pótlásának határidőit, illetve az igényelt díjleszállítás összegét. A jótállás időtartama alatt 

a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását – amennyiben az 
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időjárás a javítást lehetővé teszi – 5 napon belül köteles megkezdeni és a műszakilag 

indokolt időtartamon belül befejezni.  

A jótállás kiterjed a Megrendelő által jelzett valamennyi hibára, akár az átvételi 

jegyzőkönyvben szereplő fenntartások okán, akár az átvételt követő utólagos 

megjelenésük írásbeli közlése miatt. 

A nem megfelelő mennyiségi és minőségi vállalkozói teljesítés esetén a Megrendelő 

jogosult a vállalkozói díjat arányosan csökkenteni. Abban az esetben, ha a Vállalkozó, 

aki az építési szakmai ismereteket teljes körűen ismeri, kellő gondossággal eljárva, 

észlelhette volna valamely a Műszaki Dokumentációban szereplő terv 

szakszerűtlenségét, hiányosságát, ellentmondásosságát, pontatlanságát és Megrendelőtől 

nem kért egyeztetést, úgy köteles minden, a műszaki megoldás meghatározásának 

elmulasztásából eredő kárt, többletköltséget viselni. 

 

10./ Szerződés módosítása, elállás, felmondás, megszűnés: 

Felek tisztában vannak azzal, hogy a jelen hatályos szerződés módosítására csak a Kbt 

szabályainak betartása mellett  kerülhet sor.  

10.1 Felek jelen vállalkozási szerződést csak az ajánlattételi felhívásban és 

dokumentációban foglalt feltételek, illetve a vállalkozói ajánlat alapján és kizárólag 

abban az esetben módosíthatják, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény 

folytán a szerződés teljesítése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti, 

figyelemmel a Kbt. 141 §-ában foglaltakra. Előre nem látható oknak minősül, ha a 

szerződés teljesítése során olyan objektum kerül elő, amelyről a kulturális 

örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján 

feltételezhető, hogy az kulturális örökségi értéknek minősül.  

A szerződés módosítására írásban kerülhet sor. 

 

A Megrendelő kijelenti, hogy az időjárási körülményeket nem tekinti előre nem 

látható akadályozó tényezőnek. 

 

10.2. A Felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 

szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján 

meghatározott részét, ha 

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a 

szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett 

ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők 

(részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik 

ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy 

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára 

változtatja meg; vagy 

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 

kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki. 

 

10.3 A fenti pontban foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés 

módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően 

– a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél 
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lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás 

eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [Kbt. 63. 

§ (4) bekezdés] alapjául szolgált, az ajánlatkérő köteles az eljárásban részt vett minden 

ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni. 

 

10.4 A fentiekben írtak alkalmazásában a szerződésben foglalt eredeti ellenérték 5%-ot 

meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés 

gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja. 

 

10.5 A jelen vállalkozási  szerződés megszűnik, ha 

- a szerződésben foglaltak mindkét fél által teljesítésre kerültek, 

- a Megrendelő a szerződéstől eláll, 

- a teljesítés lehetetlenül, 

- bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van. 

 

10.6 Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha a Vállalkozó kivitelező  

- hibás teljesítés esetén a hibát a megadott határidőre sem javítja ki, 

- a jelen szerződésben az olyan okból amelyért felelős nem vagy nem szerződés 

szerűen teljesít  

10.7 Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a 

felmondásról a másik fél tudomást szerez. Amennyiben a felmondás határidővel 

történt, a határidő lejártával. 

 

10.8. Az Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

 

 

10.9. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és 

- a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült 

fel, a Vállalkozó kivitelezőt az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos 

része illeti meg; 

- a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó kivitelező érdekkörében merült fel, díjazásra 

nem tarthat igényt; 

- a lehetetlenné válás oka a Megrendelő  érdekkörében merült fel, a Vállalkozó 

kivitelezőt a díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a 

Vállalkozó kivitelező a lehetetlenné válás folytán költségben megtakarított, 

továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy nagyobb nehézség 

nélkül kereshetett volna. 
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10.10 A megkezdett, valamint a befejezett, de át nem adott mű tekintetében a kárveszély a 

teljesítés lehetetlenné válására vonatkozó szabályok szerint oszlik meg a Megrendelő 

és a Vállalkozó kivitelező között. 

 

10.11 A jelen  szerződés teljesítés nélküli megszűnése esetén Felek kötelesek teljes körűen 

elszámolni egymással. 

 

10.12 Szerződéstől való elállás, felmondás: 

A megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a vállalkozónak a díj arányos 

részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy 

a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg. (Ptk:  6:249.§) 

 

A Megrendelő jogosult  a szerződéstől a Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme 

esetén a szerződéstől elállni. Vállalkozó  a szerződéstől elállhat, ha a Megrendelő a 

munkaterület átadásával 10 napot meghaladóan indok nélkül késlekedik. 

A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó teljes 

kárát megtéríteni azzal, hogy a Vállalkozó köteles eleget tenni kárenyhítési 

kötelezettségeinek. A megrendelői elállás esetén a Vállalkozó által megrendelt 

anyagokat a Megrendelő akkor köteles kifizetni, ha a Vállalkozó a megrendelés tényét 

számlával igazolja és az anyagokat a Munkaterületen a Megrendelőnek átadta. A 

Vállalkozót díjának biztosítására zálogjog illeti meg a Megrendelőnek azokon a 

vagyontárgyain, amelyek a vállalkozási szerződés következtében birtokába kerültek. 

A Megrendelő a Szerződéstől elállhat a Ptk-ban és a fentiekben meghatározott 

eseteken kívül:  

 ha a Vállalkozó megszegi valamely alapvető kötelezettségét, különösen, de nem 

kizárólag, ha nem a megkívánt gondossággal végzi el a műszaki dokumentációban 

meghatározott munkákat, vagy nem a tervezett anyagokkal. 

 ha abbahagyja az építkezést, vagy megszegi a neki adott írásos utasításokat, a 

Megrendelő írásbeli felszólítása után (ajánlottan, tértivevénnyel feladott levéllel), ha 

az 8 napon belül nem hozott eredményt,  

 a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás, 

csődeljárás, végelszámolás, törlési eljárás indul. 

 a Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt bármely határidőt a következményekre 

történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva 30 napot 

meghaladóan elmulaszt.  

 bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és az 

közvetlenül vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges 

szerződéses kötelezettségek teljesítésére.  

 ha vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 

következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a 

szerződéstől elállni. A felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező 

változásnak tekintik különösen , ha a Vállalkozóval szemben a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés 

érvényesítése van folyamatban, illetve végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat 

hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás 

következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon 

belül írásban értesíteni.  
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Azok az összegek, amelyekkel a Vállalkozó tartozik az előző bekezdés alapján 

szükség szerint levonásra kerülnek a már elvégzett munka értékéből.  

Az elállás bejelentését követően Megrendelő haladéktalanul megkezdheti – lehetőleg a 

Vállalkozó jelenlétében –, a szerződés szerint elvégzett munkák és a Vállalkozó leltár 

szerint készletezett anyagainak felmérését. Ezekről az eseményekről jegyzőkönyv 

készül. Ez a jegyzőkönyv lesz az alapja az elvégzett munkák meghatározásának, 

figyelembe véve a szerződés megszűnésének dátumát, a jótállás kezdeti időpontját, és 

a tervezett végső kifizetés időpontját is.  

 

11./ Értesítések: 

 

11.1 A Felek a szerződés alapján egymáshoz intézendő értesítéseiket írásban, a következő 

személyek részére, a következő címre kötelesek eljuttatni:  

A Megrendelő részére: 

név:   

cím:  

telefon:  

 

Műszaki, kivitelezési kérdésekben továbbá: 

név:   

cím:   

telefon:  

   

A Vállalkozó részére: 

név: 

cím:  

telefon:  

 

11.2 A Felek az értesítéseiket ajánlott postai küldeményként, vagy e-mailon, vagy kézbesítő 

útján kötelesek a másik félhez eljuttatni.   

11.3 Az értesítéseket akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a postai küldemény feladását az 

„Ajánlott küldemény” aláírt tértivevénnyel igazolja, a faxon elküldött értesítés vételét a 

másik fél faxon, vagy a következő építési naplóbejegyzésében visszaigazolta, a 

kézbesítő útján történt kézbesítést pedig írásbeli átvételi elismervény igazolja.   

11.4 A Felek a képviselőik személyében és/vagy az értesítési címükben bekövetkezett 

változásokat is a 11. 2. pontban meghatározott módon kötelesek a másik féllel közölni. 

12./ Üzleti titoktartás 

12.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban 

tudomására jutott adatokat rendeltetésszerűen használja fel, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 

és az egyéb, adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 

 

12.2  A jelen építési szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően tudomására jutott 

bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem jogosult, 
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kivéve azon információkat, adatokat, amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja 

elő.  

 

12.3 Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megrendelő a Kbt. 43. § (1) 

bekezdésének f) pontja alapján köteles a jelen vállalkozási szerződés teljesítésére 

vonatkozó adatait annak megkötését követően a honlapján közzétenni. A jelen 

vállalkozási szerződés teljesítésére vonatkozó adatok  a Kbt. 43. § (2) bekezdése 

értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősülnek, melyek nyilvánosságra 

hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. 

 

12.4 Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy a másik fél kifejezett előzetes engedélye 

nélkül, akár a szerződés fennállása alatt, akár annak megszűnése után, nem fed fel más 

személy számára, vagy egyéb módon nem használ fel olyan, a másik félre vonatkozó 

bizalmas információt, amely a szerződés alapján jutott közvetlenül, vagy közvetetten 

tudomására, kivéve, ha a felhasználás célja a szerződésen vagy jogszabályon alapuló 

jogok érvényesítése vagy kötelezettségek teljesítése.   

 

12.5 A Felek gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik, megbízottjaik, és alvállalkozóik 

megismerjék és betartsák a jelen pont rendelkezéseit.   

 

12.6 A jelen pont rendelkezései túlélik a szerződés megszűnését és nem lehetnek 

ellentétben a közpénzek felhasználásának nyilvánosságát biztosító vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseivel. 

 

13./ Vegyes rendelkezések 

13.1. Amennyiben a jelen építési kivitelezési  szerződés egyes kikötései érvénytelenek, 

vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti az építési szerződés 

egészét. Az építési szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben 

maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez 

legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell 

alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül az 

építési szerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg. 

 

13.2.  Megrendelő kiköti, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső 

alkotáson az Építtető területi és időbeli korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik 

személynek átadható felhasználási jogot szerez, amely kiterjed az alkotás (terv) 

átdolgozására is. A szerzői jogok ellenértékét - beleértve a felhasználási jogok díját is - a 

vállalkozási díj tartalmazza 

 

13.3. A Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő szellemi alkotást 

nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége 

körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, 

harmadik személynek át, illetőleg tovább adhatja, a mű (mű részlet), mint előzmény terv 

az egymásra épülő tervfázisokban szabadon felhasználható. 

 

13.4 Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi  

a) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) 

bekezdésében, továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 

355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-ában foglaltakat, azaz az Állami 
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Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési 

jogosultságát, valamint  

b) az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdésében és az I. melléklet III. 

Gazdálkodási adatok 4. pontja alapján, a jelen szerződés lényeges tartalmáról 

szóló tájékoztatást, illetőleg azt, hogy a nyilvánosságra hozatalt a 

Megrendelő  még az üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg. 
 

14. Egyéb rendelkezések:  

 

14.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében  

 

- az építőipari kivitelezési  tevékenységekről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. 

rendelet,  

- - a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII, ,  

- a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény vonatkozó 

rendelkezései,  

- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 

tervezői és mérnöki szolgáltatások  közbeszerzésének részletes szabályairól 

szóló 322/2015 ( X. 30. ) Korm. rendelet továbbá  

- a tárgykört szabályozó jogszabályok  

mindenkor hatályos előírásai az irányadóak. 

 

14.2. Bírósági kikötés: Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat tárgyalásos 

úton kötelesek rendezni. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő 

jogvitáik elbírálása kapcsán- hatáskörtől függően – Kiskunhalasi Járásbíróság, vagy a 

Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.  

 

Jelen szerződés 5 (öt) darab egymással teljesen megegyező, eredeti példányban készült. A 

szerződés példányaiból Megrendelőt: 3. ( három ) darab, Vállalkozót 2 (kettő) darab eredeti 

példány illeti meg.  

A szerződést a szerződő Felek felolvasás és kölcsönös értelmezés után – jogosult 

képviselőiken keresztül – mint akaratukkal mindenben megegyező okiratot jóváhagyólag és 

cégszerűen írták alá. 

 

 

Ásotthalom,  201___. _________________    ____________     

 

_______________________                                                         ______________________ 

Megrendelő                                                                                          Vállalkozó  

Képviseli:                                                                                        Képviseli:                                                   

 

      Ph.                                                                                                               Ph.  

Szerződéskötéskor csatolandó:   

- Vállalkozó felelősségbiztosítása  

- átláthatósági nyilatkozat 

- teljesítési biztosíték 

- Vállalkozó képviselőjének 30 napon belüli eredeti  aláírási címpéldánya, vagy 

aláírás mintája  
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